


a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

4%

10%

21%

INCENTIVO (2%)

SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZA 20.441,05�                

8.176,42�                  

SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 26.164,55�                

Scuola Media via Belvedere 4.078,35�                  

Scuola Materna di Perignano in via Matteotti, 4 3.541,94�                  

Magazzino comunale via dei Ciliegi, 13 4.288,00�                  

SOMMANO (b) 11.908,29�                

Comune di Lari – P.zza V. Emanuele II, 2 – 56035 Lari (PI)

Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale 

QUADRO ECONOMICO

Scuola Media via Belvedere 135.945,00�              

Scuola Materna di Perignano in via Matteotti, 4 118.064,80�              

Magazzino comunale via dei Ciliegi, 13 142.903,00�              

SOMMANO (a) 396.912,80�              

TOTALE ( a+b ) 408.821,09�              

IMPREVISTI DI ESECUZIONE E ARROTONDAMENTI 16.588,84�                

SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 6.541,14�                  

IVA SUI LAVORI 40.882,11�                

CASSA DI PREVIDENZA (CNPAIA - EPPI) 2.125,87�                  

TOTALE ( a+b+c ) 541.348,32�              

IVA SU SPESE TECNICHE E CASSA DI PREVIDENZA 11.607,25�                

SOMMANO ( c ) 132.527,23�              


